Secretaria de Administracion
Direccion General de Operaciénes
Direccion de Conservacion y Racionalizacién de Espacios

CATALOGO DE CONCEPTOS

Of PALIA-ADMON 047/2023
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES (IMPERMEABILIZACION) PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
(PALIA)

AV. ZOQUIPAN No. 1000, COL. ZOQUIPAN, CP 45170, ZAPOPAN, JALISCO.

1 UNICA
141 Preparacion de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante

existente (elastomérico y/o app), Incluye; preparacion en pretiles, mano de

obra, herramienta, limpieza, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo, retiro

a tiradero municipal, y todo lo necesario para su correcta aplicacién. m2 388.00
1.2 Retiro de enladrillado suelto y mortero en areas pequefas, con cuidado para

no dafar areas aledanas, Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, cortes,

elevaciones, acopio, encostalado, acarreo, retiro a tiradero municipal, y todo

lo necesario para su correcta aplicacion. m2 15.00
1.3 Reposicion de enladrillado de azotea en areas pequefas, a base de ladrillo

de barro de 17 x 17 cms, asentado con mortero cemento cal-arena en

proporcion 1:3:6, Incluye; lechadeo con cemento-arena cernida y sellador,

junteo, mezcla, material, herramienta, mano de obra, acarreos, traslados,

elevaciones, retiro de sobrantes a tiradero municipal, y todo lo necesario para

su correcta aplicacion. m2 15.00

Ly Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado a base de bitumen

modificado APP con refuerzo central en poliéster 180 g/m2 y acabado integral
en gravilla esmaltada en color blanco de 4 mm, adherido al sustrato por
termofusion con traslapes longitudinales y transversales de 10 cm, garantia
por escrito del fabricante 7 afos, Incluye: impermeabilizacion de pretiles,
primario S, calafateo de grietas, fisuras, puntos criticos, remates, y perimetro
con cemento sellador plastico bituminoso, para sistemas asfalticos en
caliente, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra,
elevaciones, desperdicios, herramienta, equipo, retiro de sobrantes fuera de
la obra, fijacion de instalaciones desmontadas al terminar los trabajos, y todo
lo necesario para su correcta aplicacion. m2 388.00

1.5 Rehabilitacion de bajantes, aplicacion de cemento plastico base solvente para
sellar perimetro de bajante, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
cortes, elevaciones, acopio, encostalado, acarreo, retiro a tiradero municipal,
y todo lo necesario para su correcta aplicacién. pza. 8.00

NOTAS
* El plazo de ejecucion de los trabajos serd de 30 dias naturales y asi se debera especificar en su cotizacion, de lo
contrario, sera motivo de descalificacion.
* ANEXARA FICHA TECNICA, GARANTIAS Y TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
PROPUESTOS.
* SOLO SE PERMITEN LA UTILIZACION DE DOS DIGITOS DESPUES DEL PUNTO DECIMAL. .

* Presentar este tormato como anexo, no se permitira la presentacion del documento otro fon'nato

* Se debera considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los casos que sea necesario. )
* El proveedor deberd tenEl al dia las alfas ante el imss del perqonal debiendo presentar los comprobantes o

——TNG_JESUS ALPAANDRO LOPEZ MORA
d COORDINACION DE OBRA CIVIL

Ing. Lézama
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